# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - aggiornamento



## Prezz. Opere Edili della Provincia di Brescia n.3/2020

| Descrizione dei lavori | Piano Attuativo a destinazione residenziale denominato "AUTR - 4" opere di urbanizzazione primaria |
|------------------------|--|
| Committente            | Spiller Luigi - Agosti Clara   |
| Direttore dei lavori   |  |
| Appaltatore            |  |
| R.U.P.                 |  |

**Committente:** 

Lavori:



| Nr. p | rogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà                                  | Lungh.                                     | Largh.                                  | Altez.                            | Prodotti                        | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|-------|--------------------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 1     | 1.4.1.3.b          | SCOTICAMENTO di ter<br>massima di cm 50, ESCI<br>meccanico, compresi ca<br>smaltimento/recupero (C<br>distanza di Km 5 escluso<br>analisi di laboratorio | _USO IL F<br>rico e tras<br>odice Eur | REINTERR<br>porto del n<br>opeo Rifiu      | O con enateriale                        | escavato<br>agli im<br>7 05 04    | ore<br>pianti di<br>) fino alla |                    |                  |
|       |                    | parco + parcheggi (no fascia di rispetto)  | 922,83                                |  |   |                                   | 922,83                          |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO  | m3                                    |  |   |                                   | 922,83                          | €7,00              | € 6.459,81       |
| 2     | 1.5.1.13.a         | TAGLIO DI SUPERFICI<br>giunti (disco diamantato)<br>scoppio, di conglomerati<br>giunti, tagli, canalette, ca<br>aeroporti, pavimentazion                 | con moto<br>bituminos<br>vidotti e c  | ore elettrico<br>si e cemen<br>lemolizioni | o, elettroi<br>tizi, per l<br>controlla | idraulico<br>a creaz<br>ate di st | o o a<br>ione di<br>rade,       |                    |                  |
|       |                    |  | 79,40                                 |  |   |                                   | 79,40                           |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO  | m/cm                                  |  |   |                                   | 79,40                           | €3,30              | € 262,02         |
| 3     | 1.5.1.13.b         | TAGLIO DI SUPERFICI giunti (disco diamantato) scoppio, di conglomerati giunti, tagli, canalette, ca aeroporti, pavimentazion 5 centimetri                | con moto<br>bituminos<br>vidotti e c  | ore elettrico<br>si e cemen<br>lemolizioni | o, elettroi<br>tizi, per l<br>controlla | idraulico<br>a creaz<br>ate di st | o o a<br>ione di<br>rade,       |                    |                  |
|       |                    | : espressione algebrica (79.40*3*1.30)   | 309,66                                |  |   |                                   | 309,66                          |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO  | m/cm                                  |  |   |                                   | 309,66                          | €1,30              | € 402,56         |
| 4     | 0.1.1              | Demolizione di manto str<br>nuova tubazione, compre<br>mezzi meccanici, per la r<br>BIANCHE, ACQUEDOT  | eso binde<br>ealizzazio               | r, strati sot<br>one linee A               | tostanti,<br>.CQUE N                    | eseguit                           |                                 |                    |                  |
|       |                    |  | 79,40                                 |  |   |                                   | 79,40                           |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO  | m2                                    |  |   |                                   | 79,40                           | €12,00             | € 952,80         |
| 5     | 7.2.4.5.a          | SCAVO a sezione ristre compreso il successivo r eccedenti, esclusa event di smaltimento/recupero:  | einterro e<br>uale ripre              | l'allontana<br>sa e l'oner                 | mento d<br>e di acce                    | ei mate<br>esso ag                |                                 |                    |                  |
|       |                    | TELECOM  | 63,77                                 |  |   |                                   | 63,77                           |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO  | m3                                    |  |   |                                   | 63,77                           | €9,33              | € 594,97         |
| 6     | 7.2.4.5.a          | SCAVO a sezione ristre<br>compreso il successivo r<br>eccedenti, esclusa event<br>di smaltimento/recupero:   | einterro e<br>uale ripre              | l'allontana<br>sa e l'oner                 | mento d<br>e di acce                    | ei mate<br>esso ag                |                                 |                    |                  |
|       |                    | ENEL B.T.  | 26,70                                 |  |   |                                   | 26,70                           |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO  | m3                                    |  |   |                                   | 26,70                           | €9,33              | € 249,11         |

**Committente:** 

Lavori:



|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavo  | ori Q.tà   | Lungh. L  | argh. Altez.   | Prodotti                           | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|---|--|---|--|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 7  | 7.2.4.5.a           | SCAVO a sezione ris<br>compreso il successi<br>eccedenti, esclusa ev<br>di smaltimento/recup  | vo reinterro e<br>ventuale ripre                             | e l'allontaname<br>esa e l'onere d                                  | nto dei mate<br>i accesso ag                         |                                    |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   | 192,59   |   |  | 192,59                             |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | m3   |   |  | 192,59                             | €9,33              | € 1.796,86       |
| 8  | 7.2.5.2.a           | SCAVO a sezione ris<br>compreso il successi<br>eccedenti, esclusa ev<br>di smaltimento/recupe   | vo reinterro e<br>ventuale ripre                             | e l'allontaname<br>esa e l'onere d                                  | ento dei mate<br>i accesso ag                        |                                    |                    |                  |
|    |                     | ACQUEDOTTO  | 28,47  |   |  | 28,47                              |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | m3   |   |  | 28,47                              | €9,33              | € 265,63         |
| 9  | 7.2.5.2.a           | SCAVO a sezione ris<br>compreso il successi<br>eccedenti, esclusa ev<br>di smaltimento/recup  | vo reinterro e<br>ventuale ripre                             | e l'allontaname<br>esa e l'onere d                                  | nto dei mate<br>i accesso ag                         |                                    |                    |                  |
|    |                     | ACQUE BIANCHE   | 133,50   |   |  | 133,50                             |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | m3   |   |  | 133,50                             | €9,33              | € 1.245,56       |
| 10 | 0.3.1               | Fornitura e posa di Ti<br>completa di saracine<br>scavi, reinterri, ripristi<br>rimangono escluse le<br>mensole e diritti di all                | sca, allacci a<br>ini (binder, ta<br>opere idraul            | i lotti, pozzetti<br>ppeto d'usura<br>iche per la for               | per contator<br>e porfidi), co<br>mazione dell       | e 60x60,<br>Illaudi;<br>e relative |                    |                  |
|    |                     |   | 1,00   |   |  | 1,00                               |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | a corpo  |   |  | 1,00                               | €2.750,<br>00      | € 2.750,00       |
| 11 | 7.3.3.12.d          | Fornitura e posa in o<br>PIANO DI POSA, cor<br>bicchiere, carico di ro<br>fino ad una profondita<br>eventuale sottofondo<br>diametro interno cm | nforme alla notura (60xDN<br>a' max di m 4<br>, rivestimento | orma europea<br>l), in elementi<br>·,00, escluso:<br>o e guarnizion | EN 1916, inda m 2 di lur scavo, reinte e in neoprend | castro a<br>ighezza,<br>rro,       |                    |                  |
|    |                     | ACQUE BIANCHE   | 44,72  |   |  | 44,72                              |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | m  |   |  | 44,72                              | €72,40             | € 3.237,73       |
| 12 | 7.3.3.15.d          | Fornitura e posa in c<br>GOCCIA, a norma CI<br>a base piana o circola<br>tubi con diametro inte   | È UNI EN 68<br>are: per tubi (                               | 1-1, per tenuta<br>con diametro i                                   | a tubi in calce                                      | estruzzo                           |                    |                  |
|    |                     | ACQUE BIANCHE   | 24,00  |   |  | 24,00                              |                    |                  |
|    |                     |   |  |   |  |                                    |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



| Nr. p | rogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori  | Q.tà Lu  | ıngh. Largh  | . Altez. F  | Prodotti              | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|-------|--------------------|---|--|--|---|-----------------------|--------------------|------------------|
| 13    | 7.3.3.26.n         | Fornitura e posa in oper sigillatura, massetto con cm 8 ?12 in calcestruzzo speciali, scavo e reinterr serie normale, tipo 300 (arancio): diametro esteri ACQUE BIANCHE   | tinuo, rinfianco<br>o a Kg 200 di o<br>o di completa<br>colore avorio) | o e cappa supo<br>cemento R 325<br>mento da valu<br>: serie super, | eriore spe<br>5, esclusi p<br>tarsi a par<br>, tipo 302 ( | ssore<br>pezzi<br>te; |                    |                  |
|       |                    | stacchi e caditoie  |  | 4,00   |   | 4,00                  |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO   | m  |  |   | 4,00                  | €32,30             | € 129,20         |
| 14    | 7.3.3.26.b         | Fornitura e posa in oper<br>sigillatura, massetto con<br>cm 8 ?12 in calcestruzzo<br>speciali, scavo e reinterr<br>serie normale, tipo 300 (<br>(colore avorio): diametro | tinuo, rinfianco<br>o a Kg 200 di o<br>o di completa<br>colore avorio) | o e cappa supo<br>cemento R 325<br>mento da valu<br>: serie norma  | eriore spe<br>5, esclusi p<br>tarsi a par<br>ale, tipo 30 | ssore<br>pezzi<br>te; |                    |                  |
|       |                    | TELECOM   | 118,15   | ,  |   | 118,15                |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO   | m  |  |   | 118,15                | €17,90             | € 2.114,89       |
| 15    | 7.3.3.26.d         | Fornitura e posa in oper<br>sigillatura, massetto con<br>cm 8 ?12 in calcestruzzo<br>speciali, scavo e reinterr<br>serie normale, tipo 300 (<br>(colore avorio): diametro | tinuo, rinfianco<br>o a Kg 200 di o<br>o di completa<br>colore avorio) | o e cappa supe<br>cemento R 325<br>mento da valu<br>: serie norma  | eriore spe<br>5, esclusi p<br>tarsi a par<br>ale, tipo 30 | ssore<br>pezzi<br>te; |                    |                  |
|       |                    | ENEL B.T.   | ;  | 35,00  |   | 35,00                 |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO   | m  |  |   | 35,00                 | €22,25             | € 778,7          |
| 16    | 7.3.3.26.d         | Fornitura e posa in oper sigillatura, massetto con cm 8 ?12 in calcestruzzo speciali, scavo e reinterr serie normale, tipo 300 ((colore avorio): diametro ILLUMINAZIONE   | tinuo, rinfianco<br>o a Kg 200 di o<br>o di completa<br>colore avorio) | o e cappa supo<br>cemento R 325<br>mento da valu<br>: serie norma  | eriore spe<br>5, esclusi p<br>tarsi a par<br>ale, tipo 30 | ssore<br>pezzi<br>te; |                    |                  |
|       |                    | PUBBLICA  |  |  |   |                       |                    |                  |
|       |                    | STACCO DA STRADA  | 9,60   |  |   | 9,60                  |                    |                  |
|       |                    | ZONA PARCHEGGIO   | 114,90   |  |   | 114,90                |                    |                  |
|       |                    | PARCO/CICLOPEDO<br>NALE   | 61,00  |  |   | 61,00                 |                    |                  |
|       |                    | STACCHI PALI n.17 x ml.1,00   | 17,00  |  |   | 17,00                 |                    |                  |
|       |                    | ANELLO  | 120,20   |  |   | 120,20                |                    |                  |
|       |                    | SOMMANO   | m  |  |   | 322,70                | €22,25             | € 7.180,0        |
| 17    | 0.5.1              | Fornitura e posa di COR<br>DI MESSA A TERRA, co   |  |  |   | ANTO                  |                    |                  |

#### **Committente:**





| Nr. p | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà  | Lungh.  | Largh. Alto                                     | ez. Prodotti              | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|-------|---------------------|--|---|---|---|---------------------------|--------------------|------------------|
| 17    | 0.5.1               | ILLUMINAZIONE PUBBLICA q.tà come voce precedente   |   | 322,70  |   | 322,70                    |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | m   |   |   | 322,70                    | <b>€</b> 5,30      | € 1.710,31       |
| 18    | 1.4.10.22.p         | Fornitura e posa in opera<br>PREFABBRICATO, esclu<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>interne cm 100x100x580  | uso scavo<br>Ille tubaz<br>o Anelli<br>x80x80 s | o, reinterro<br>ioni di afflu:<br>di prolunga | e chiusino, n<br>sso e defluss<br>per pozzetti: | na<br>so,<br>: dimensioni |                    | · ·              |
|       |                     | ACQUE BIANCHE  | 3,00  |   |   | 3,00                      |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | cad.  |   |   | 3,00                      | €114,00            | € 342,00         |
| 19    | 1.4.10.22.f         | Fornitura e posa in opera<br>PREFABBRICATO, esclu<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>cm 8                    | uso scavo<br>Ille tubaz                         | o, reinterro<br>ioni di afflu                 | e chiusino, n<br>sso e defluss                  | ю,                        |                    |                  |
|       |                     | ACQUE BIANCHE  | 1,00  |   |   | 1,00                      |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | cad.  |   |   | 1,00                      | €127,00            | € 127,00         |
| 20    | 1.4.10.22.p         | Fornitura e posa in opera<br>PREFABBRICATO, esclu<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>interne cm 100x100x580. | uso scavo<br>Ille tubazi<br>o Anelli            | o, reinterro<br>ioni di afflu:<br>di prolunga | e chiusino, n<br>sso e defluss<br>per pozzetti: | 60,                       |                    |                  |
|       |                     | ACQUE BIANCHE  | 3,00  |   |   | 3,00                      |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | cad.  |   |   | 3,00                      | €114,00            | € 342,00         |
| 21    | 1.4.10.22.c         | Fornitura e posa in opera<br>PREFABBRICATO, esclu<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>cm 5                    | uso scavo<br>Ille tubaz                         | o, reinterro<br>ioni di afflu:                | e chiusino, n<br>sso e defluss                  | so,                       |                    |                  |
|       |                     | ACQUE BIANCHE caditoie stradali  | 3,00  |   |   | 3,00                      |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | cad.  |   |   | 3,00                      | <b>€</b> 55,00     | € 165,00         |
| 22    | 7.3.3.40.a          | Fornitura e posa in opera<br>ghisa lamellare perlitica a<br>(carico di rottura 25 t), cla  | a norma l                                       | UNI En 124                                    | ISO 185, cla                                    |                           |                    |                  |
|       |                     | ACQUE BIANCHE<br>n.1 x 0,077 t = 0,077<br>n.3 x 0,034 t = 0,102  | 0,18  |   |   | 0,18                      |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | alla t  |   |   | 0,18                      | €2.219,<br>00      | € 399,42         |

#### **Committente:**





|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori  | Q.tà L  | Lungh. l                                 | _argh. Alte                 | z. Prodotti | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 23 | 1.4.10.22.c         | Fornitura e posa in oper<br>PREFABBRICATO, escli<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>cm 5                    | uso scavo, r<br>alle tubazion                   | einterro e<br>i di affluss               | chiusino, m<br>o e deflusso | ),          |                    |                  |
|    |                     | ENEL B.T.   | 2,00  |  |                             | 2,00        |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | cad.  |  |                             | 2,00        | €55,00             | € 110,00         |
| 24 | 1.4.10.22.<br>m     | Fornitura e posa in oper<br>PREFABBRICATO, esclu<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>interne cm 50x50x50 spe | uso scavo, r<br>alle tubazion<br>lo Anelli di p | einterro e<br>i di affluss<br>prolunga p | chiusino, m<br>o e deflusso | ),          |                    |                  |
|    |                     | ENEL B.T.   | 2,00  |  |                             | 2,00        |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | cad.  |  |                             | 2,00        | €49,00             | € 98,00          |
| 25 | 7.3.3.40.a          | Fornitura e posa in oper<br>ghisa lamellare perlitica a<br>(carico di rottura 25 t), cla  | a norma UN                                      | I En 124 I                               | SO 185, clas                |             |                    |                  |
|    |                     | ENEL B.T.<br>n.2 x 0,064 t.   | 0,13  |  |                             | 0,13        |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | alla t  |  |                             | 0,13        | €2.219,<br>00      | € 288,47         |
| 26 | 1.4.10.22.c         | Fornitura e posa in oper<br>PREFABBRICATO, escli<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofond<br>cm 5                    | uso scavo, r<br>alle tubazion                   | einterro e<br>i di affluss               | chiusino, m<br>o e deflusso | ),          |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   | 17,00   |  |                             | 17,00       |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | cad.  |  |                             | 17,00       | €55,00             | € 935,00         |
| 27 | 1.4.10.22.<br>m     | Fornitura e posa in oper PREFABBRICATO, esclucompreso collegamenti a calcestruzzo di sottofondi interne cm 50x50x50 spe             | uso scavo, r<br>alle tubazion<br>lo Anelli di p | einterro e<br>i di affluss<br>prolunga p | chiusino, m<br>o e deflusso | ),          |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   | 17,00   |  |                             | 17,00       |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | cad.  |  |                             | 17,00       | €49,00             | € 833,00         |
| 28 | 7.3.3.40.a          | Fornitura e posa in oper<br>ghisa lamellare perlitica a<br>(carico di rottura 25 t), cla  | a norma UN                                      | I En 124 I                               | SO 185, clas                |             |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE   |   |  |                             |             |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà   | Lungh.   | Largh.  | Altez.                                | Prodotti                                | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|
|    |                     | SOMMANO  | alla t   |  |   |                                       | 1,09                                    | €2.219,<br>00      | € 2.418,71       |
| 29 | 0.6.1               | Fornitura e posa di DISF manodopera ed ogni ulte   |  |  | , compre  | so mat                                | eriale,                                 |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 17,00  |  |   |                                       | 17,00                                   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.   |  |   |                                       | 17,00                                   | €15,00             | € 255,00         |
| 30 | 0.7.1               | Blocco di fondazione pre<br>per il sostegno dei pali d<br>chiusino in ghisa carrabi<br>escluso palo e collegam   | i illumina<br>le, inclus   | zione, con t<br>o scavo ed   | ori di fiss<br>ogni ulte                        | saggio or<br>riore or                 | Э                                       |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 17,00  |  |   |                                       | 17,00                                   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.   |  |   |                                       | 17,00                                   | €150,00            | € 2.550,00       |
|    |                     | verniciato in colore testa seguenti lavorazioni: foro supporto saldato di messi morsettiera con fusibili di morsetti per attestazione alla base di entrata nel picollegamento alla morse ILLUMINAZIONE | o di ingre<br>sa a terra<br>i protezio<br>e linee ino<br>olinto, col | sso cavi co<br>a, asola e co<br>one interni a<br>gresso/uscit<br>legamento | n bordi a<br>operchio<br>doppio i<br>a, collare | rrotond<br>per mo<br>solame<br>di blo | ati,<br>rsettiera,<br>ento e<br>ccaggio |                    |                  |
|    |                     | PUBBLICA   | 17,00  |  |   |                                       | 17,00                                   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.   |  |   |                                       | 17,00                                   | €320,00            | € 5.440,00       |
| 32 | 0.9.1               | Fornitura e posa di LAM costituito da corpo e bra piastra di cablaggio in ny collegamento della linea EN60598 - CEI 34-21 co collegamento al pozzetto ILLUMINAZIONE                                    | cci in allu<br>/lon 30%<br>e del lec<br>on gradi c                   | iminio press<br>F.V. con co<br>I; prodotto i<br>Ii protezione              | sofuso co<br>onnettori<br>n conforn             | on cabla<br>rapidi p<br>nità alle     | aggio su<br>per il<br>e norme           |                    |                  |
|    |                     | PUBBLICA   | 17,00  |  |   |                                       | 17,00                                   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.   |  |   |                                       | 17,00                                   | €350,00            | € 5.950,00       |
| 33 | 1.4.10.22.c         | Fornitura e posa in oper<br>PREFABBRICATO, esci<br>compreso collegamenti a<br>calcestruzzo di sottofono<br>cm 5  | uso scav<br>alle tubaz   | ro, reinterro<br>zioni di afflu  | e chiusir<br>sso e de                           | no, ma<br>flusso,                     | spessore                                |                    |                  |
|    |                     | TELECOM  | 2,00   |  |   |                                       | 2,00                                    |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.   |  |   |                                       | 2,00                                    | €55,00             | € 110,00         |

#### **Committente:**





|    | progressivo<br>odice | Descrizione dei lavori   | Q.tà  | Lungh.  | Largh.  | Altez.                                 | Prodotti                         | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|----------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 34 | 1.4.10.22.<br>m      | Fornitura e posa in oper PREFABBRICATO, escl compreso collegamenti a calcestruzzo di sottofono interne cm 50x50x50 spe                                   | uso scavo<br>alle tubazi<br>do Anelli d             | o, reinterro<br>oni di afflu<br>di prolunga     | e chiusii<br>sso e de                           | no, ma<br>flusso,                      | mensioni                         |                    |                  |
|    |                      | TELECOM  | 2,00  |   |   |  | 2,00                             |                    |                  |
|    |                      | SOMMANO  | cad.  |   |   |  | 2,00                             | €49,00             | € 98,00          |
| 35 | 7.3.3.40.a           | Fornitura e posa in oper<br>ghisa lamellare perlitica<br>(carico di rottura 25 t), cl  | a norma L   | JNI En 124                                      | 4 ISO 18  | 5, class                               |                                  |                    |                  |
|    |                      | TELECOM<br>n.2 x 0,064 t.  | 0,13  |   |   |  | 0,13                             |                    |                  |
|    |                      | SOMMANO  | alla t  |   |   |  | 0,13                             | €2.219,<br>00      | € 288,47         |
| 36 | 0.10.1               | Fornitura e posa in oper compresa connessione a componenti elettrici ed completa e funzionante   | alla rete, tu                                       | ubazione d                                      | di collega                                      | mento,                                 | nina                             |                    |                  |
|    |                      | TELECOM  | 1,00  |   |   |  | 1,00                             |                    |                  |
|    |                      | SOMMANO  | cad.  |   |   |  | 1,00                             | €2.112,<br>56      | € 2.112,56       |
| 37 | 1.4.1.11.d           | ACCESSO agli impianti<br>(compresa ecotassa ed<br>conferimento di: realizza<br>rocce da scavo presso la  | escluso ev<br>azione di d                           | ventuali ar<br>campionar                        | nalisi di la<br>nenti ed                        | iborator<br>analisi d                  | di terre e                       |                    |                  |
|    |                      | '  | 1,00  |   |   |  | 1,00                             |                    |                  |
|    |                      | SOMMANO  | cad.  |   |   |  | 1,00                             | €300,00            | € 300,00         |
| 38 | 7.2.3.1.a            | SCAVO DI SBANCAME<br>risulta agli impianti di sm<br>CER 17 05 04), fino alla<br>agli impianti ed eventual<br>QUALSIASI NATURA E<br>MECCANICI, per superf | altimento/<br>a distanza<br>i analisi di<br>CONSIST | recupero<br>di km 5 e<br>laboratori<br>ENZA, es | Codice I<br>scluso l'o<br>o: SU Tl<br>eguito co | Europed<br>onere di<br>ERREN<br>on MEZ | Rifiuti<br>accesso<br>O DI<br>ZI |                    |                  |
|    |                      | INGRESSO<br>PARCHEGGI -  |   |   |   |  |                                  |                    |                  |
|    |                      | SVASO:   | 16,90   |   |   |  | 16,90                            |                    |                  |
|    |                      | PARCHEGGIO   | 13,60   |   |   |  | 13,60                            |                    |                  |
|    |                      | +MARCIAPIEDE   | 155,62  |   |   |  | 155,62                           |                    |                  |
|    |                      |  | 59,88   |   |   |  | 59,88                            |                    |                  |
|    |                      | MARCIAPIEDE SUD  | 40.50   | _   |   |  | 40.50                            |                    |                  |
|    |                      | 01<br>MARCIAPIEDE  | 10,58   |   |   |  | 10,58                            |                    |                  |
|    |                      | LUNGO VIA VENEZIA  | 21,75   |   |   |  | 21,75                            |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà                                     | Lungh.                                  | Largh. Alte  | z. Prodotti                       | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 38 | 7.2.3.1.a           | SLARGO VICINO<br>VENGA   | 7,74                                     |   |  | 7,74                              |                    |                  |
|    |                     | MARCIAPIEDE SUD<br>02  | 7,88                                     |   |  | 7,88                              |                    |                  |
|    |                     | CICLABILE LUNGO<br>VENGA   | 131,00                                   |   |  | 131,00                            |                    |                  |
|    |                     | CICLABILE NORD   | 42,90                                    |   |  | 42,90                             |                    |                  |
|    |                     | AVVALLAMENTO<br>PER INVARIANZA<br>IDRAULICA  | 51,60                                    |   |  | 51,60                             |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m3                                       |   |  | 519,45                            | €7,20              | € 3.740,04       |
| 39 | 7.2.3.5.a           | TRASPORTO AGLI IMF<br>MATERIALI di risulta (pe<br>Rifiuti CER 17 05 04), es<br>eventuali analisi di labora<br>DISTANZA DI KM 5, con<br>meccanico | eso medio<br>scluso l'one<br>atorio, mis | al m3, kg<br>ere di acce<br>urati prima | 2.000 - Codice<br>esso agli impia<br>a del carico, fil | e Europeo<br>anti ed<br>no ad UNA |                    |                  |
|    |                     | q.tà come voce n.42<br>mc.519.45 x 50%   | 259,72                                   |   |  | 259,72                            |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m3                                       |   |  | 259,72                            | €6,50              | € 1.688,18       |
| 40 | 7.2.3.9             | FORMAZIONE DI RILE di fiume, steso e rullato a   |  |   |  |                                   |                    |                  |
|    |                     | MQ. DI SCAVO DI<br>SBANCAMENTO   | 907,89                                   |   | 0,4  | 0 363,16                          | -                  |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m3                                       |   |  | 363,16                            | €20,00             | € 7.263,20       |
| 41 | 7.2.3.13            | FORMAZIONE DI SOT<br>ghiaioso misto a sabbia<br>rifiuto, e formazione di pi<br>acque, il tutto sino a forn<br>pavimentazione, spesso             | di adatta g<br>endenze n<br>nare un pia  | granulomet<br>ecessarie<br>ano pronto   | ria, steso e ru<br>allo smaltime                       | llato a                           |                    |                  |
|    |                     |  | 907,89                                   |   |  | 907,89                            | ·                  |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m2                                       |   |  | 907,89                            | €4,40              | € 3.994,72       |
| 42 | 7.2.3.21            | SOLO CILINDRATURA<br>rulli compressori di peso<br>spessore massimo cm 2  | adatto, fir                              |   |  |                                   |                    |                  |
|    |                     |  | 907,89                                   |   |  | 907,89                            | -                  |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m2                                       |   |  | 907,89                            | €0,90              | € 817,10         |

**Committente:** 

Lavori:



| Nr. p | progressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà  | Lungh.   | Largh. Alt  | ez. Prodotti  | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|-------|---------------------|--|---|--|---|---|--------------------|------------------|
| 43    | 1.4.8.9.a           | PAVIMENTO IN CALCE fabbricati industriali, con 30 N/mm2), classe di co diametro massimo dell'a EN 206, UNI 11104 e D. rete elettrosaldata delle mm, corazzatura superfi miscela composta da CE SIMILARI, lisciatura e fo   | classe di<br>nsistenza<br>ggregato 3<br>M. 17.01.2<br>dimension<br>ciale CON<br>EMENTO-0    | resistenza (<br>S4/S5, clas<br>32 mm, con<br>2018, comp<br>i di 20x20 d<br>I SPOLVER<br>QUARZO, (            | C25/30 (Rc<br>se di espos<br>forme alle r<br>resa fornitu<br>m e con dia<br>O di kg 3 c<br>CORINDON         | k magg. di<br>sizione XC1,<br>norme UNI<br>ra e posa di<br>ametro di 5<br>irca al m2 di<br>IE O |                    |                  |
|       |                     | MARCIAPIEDE SUD: espressione algebrica (14.10+24.90+10.50)   | 49,50   |  | 1,50  | 74,25   |                    |                  |
|       |                     | MARCIAPIEDE VIA VENEZIA: espressione   | 29,00   |  | 1.50  | 42.50   |                    |                  |
|       |                     | algebrica (7.20+21.80)   | 29,00   | 2.00   | 1,50  | 43,50   |                    |                  |
|       |                     | SLARGO   |   | 3,60   | 4,30  | 15,48   |                    |                  |
|       |                     | CICLABILE VENGA  |   | 131,00   | 2,00  | 262,00  |                    |                  |
|       |                     | MARCIAPIEDE-<br>CICLABILE NORD   |   | 41,65  | 2,06  | 85,80   |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | m2  |  |   | 481,03  | €30,00             | € 14.430,90      |
| 44    | 0.13.1              | Preparazione del PIANO<br>scavetto per sottofondo<br>CONTENIMENTO<br>VERDE VERSO<br>STRADA   |   |  |   |   |                    |                  |
|       |                     | PERIMETRO<br>PARCHEGGIO  | 74,33   |  |   | 74,33   |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | m   |  |   | 112,85  | €4,00              | € 451,40         |
| 45    | 7.2.3.90            | BINDER costituito da 5 184 (4,5% di bitume 80/ naturali e/o ottenuti dal t fresature stradali (con at 208 del D.Lgs 152/06 e e prodotto costituito da ag marcatura CE, e' iscritta Circolare Ministeriale n. Procurement" - Appalti v e rullatura fino a chiusura ACCESSO PARCHEGGI: | 100-180/20 rattamento tivita' di re smi e con gregati di la al Reperto 52.05 del erdi; pezz | 00) di appo<br>o di scorie de<br>cupero auto<br>riconoscimo<br>riciclo). La r<br>orio del Rici<br>15/07/2005 | ggio con pie<br>l'acciaieria e<br>prizzata ai s<br>ento ambier<br>miscela, dot<br>claggio sec<br>- "Green P | estrischetti<br>e da<br>sensi dell'art.<br>ntale per<br>tata di<br>condo la<br>ublic            |                    |                  |
|       |                     | espressione algebrica<br>((3.00+6.07)/2*6.00)  | 27,21   |  |   | 27,21   |                    |                  |
|       |                     | PARCHEGGIO   |   | 24,90  | 11,00   | 273,90  |                    |                  |
|       |                     | PARCHEGGIO   |   | 5,00   | 23,95   | 119,75  |                    |                  |
|       |                     | SOMMANO  | m2  |  |   | 420,86  | €8,20              | € 3.451,05       |

#### **Committente:**





| Nr. p<br>e co | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori  | Q.tà   | Lungh. Largh.  | Altez. Prodotti   | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|---------------|---------------------|---|--|--|---|--------------------|------------------|
| 46            | 7.2.3.92.a          | EMULSIONATURA BIT massicciata di nuovo imp  |  |  |   |                    |                  |
|               |                     | Q.TA' COME VOCE<br>PRECEDENTE   | 420,86   |  | 420,86  |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO   | m2   |  | 420,86  | €1,18              | € 496,61         |
| 47            | 7.2.3.100           | TAPPETO DI USURA in<br>80/100- 180/200, di gran<br>compreso stesa e rullatu<br>del piano di posa e stesa<br>mm  | ulometria<br>Ira fino a                            | a massa chiusa fir<br>completa chiusura,   | no a 15 mm,<br>esclusa pulizia                            |                    |                  |
|               |                     | Q.TA' COME VOCE<br>PRECEDENTE   | 420,86   |  | 420,86  |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO   | m2   |  | 420,86  | €7,30              | € 3.072,28       |
| 48            | 7.2.3.115.c         | Fornitura e posa in oper<br>COMPLETA, mediante i<br>60 mm e altezza 3 m, co<br>realizzato, scavo, sfrido,<br>in alluminio di classe 2 e<br>con: cartello ottagonale | nfissione<br>mpresi p<br>allontana<br>morsette     | di palo in ferro zinc<br>linto di calcestruzzo<br>amento materiali di<br>eria per realizzare l'o | ato, diametro 48-<br>appositamente<br>risulta, cartellone |                    |                  |
|               |                     | CARTELLO STOP   | 1,00   |  | 1,00  |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO   | cad.   |  | 1,00  | €120,00            | € 120,00         |
| 49            | 7.2.3.115.d         | Fornitura e posa in oper COMPLETA, mediante in 60 mm e altezza 3 m, co realizzato, scavo, sfrido, in alluminio di classe 2 e con: cartello quadrato, la             | nfissione<br>mpresi p<br>allontana<br>morsette     | di palo in ferro zinc<br>linto di calcestruzzo<br>amento materiali di<br>eria per realizzare l'o | ato, diametro 48-<br>appositamente<br>risulta, cartellone |                    |                  |
|               |                     |   | 1,00   |  | 1,00  | •                  |                  |
|               |                     | SOMMANO   | cad.   |  | 1,00  | €110,00            | € 110,00         |
| 50            | 7.2.3.116.d         | Realizzazione in opera<br>COMPLETA, per quantit<br>pilotaggio del traffico, co<br>realizzare l'opera compiu   | a' minima<br>n vernice                             | a m 1000 escluso ev<br>spartitraffico rifranç  | ventuale  |                    |                  |
|               |                     | POSTI AUTO  | 14,00  |  | 14,00   | •                  |                  |
|               |                     | SOMMANO   | cad.   |  | 14,00   | €20,00             | € 280,00         |
| 51            | 7.2.3.116.e         | Realizzazione in opera completi di simbolo e ze a tre colori (bianco, giall   | a' minima<br>n vernice<br>uta con:  <br>brati, com | a m 1000 escluso e<br>spartitraffico rifranç<br>posti auto riservati a                           | ventuale<br>gente, per<br>ai disabili,                    |                    |                  |
|               |                     | POSTI AUTO  | 1,00   |  | 1,00  |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO   | cad.   |  | 1,00  | €50,00             | € 50,00          |

#### **Committente:**





| Nr. p<br>e co | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà  | Lungh.  | Largh.                                | Altez.                                       | Prodotti            | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|---------------|---------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------|
| 52            | 7.2.3.116.c         | Realizzazione in opera c<br>COMPLETA, per quantit<br>pilotaggio del traffico, co<br>realizzare l'opera compiu<br>minimo rettangolo in cui<br>zebrato, calcolati vuoto<br>effettiva | a' minima<br>n vernice s<br>ita con: st<br>sono inscr | m 1000 es<br>spartitraffic<br>top, con fre<br>itte, attrave | cluso evo rifranç<br>ccce calcersamer | ventuale<br>gente, p<br>colate n<br>nto pedo | er<br>el<br>onale e |                    |                  |
|               |                     | ZEBRE<br>ATTRAVERSAMENT<br>O PEDONALE  | 15,00   |   |                                       |  | 15,00               |                    |                  |
|               |                     | STOP (linea)   |   | 3,00  | 0,60                                  |  | 1,80                |                    |                  |
|               |                     | STOP (scritta)   |   | 3,00  | 1,00                                  |  | 3,00                |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO  | m2  |   |                                       |  | 19,80               | €4,50              | € 89,10          |
| 53            | 1.5.1.12.b          | TAGLIO DI ELEMENTI apparecchiatura elettrica diamantati, esclusi ponte dall'acqua utilizzata per i PER COLLEGAMENTO  | ed idrauli<br>eggi ed eve<br>I taglio sp              | ca dotata d<br>entuali prot                                 | di idonei<br>ezioni d                 | utensili<br>ei manı                          | ufatti              |                    |                  |
|               |                     | CICLABILE NORD   | 0,80  |   |                                       |  | 0,80                |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO  | m   |   |                                       |  | 0,80                | €103,00            | € 82,40          |
| 54            | 0.14.1              | Rimozione RECINZIONE piantini in ferro, incluso t  |   |   |                                       |  | ata e               |                    |                  |
|               |                     | PER<br>COLLEGAMENTO<br>CICLABILE NORD  | 3,60  |   |                                       |  | 3,60                |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO  | m2  |   |                                       |  | 3,60                | €5,00              | € 18,00          |
| 55            | 1.5.1.1.I           | DEMOLIZIONE PARZIA<br>escluso: l'eventuale pont<br>l'abbassamento dei mate<br>trasporto delle macerie a<br>stesse, eventuali opere d   | eggio, le c<br>eriali fino a<br>alle discari          | perazioni<br>I piano di c<br>che e l'one                    | necessa<br>carico, il<br>re di ac     | rie per<br>carico,<br>cesso a                | il<br>Ile           |                    |                  |
|               |                     | COLLEGAMENTO<br>CICLABILE NORD   | 0,24  |   |                                       |  | 0,24                |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO  | m3  |   |                                       |  | 0,24                | €158,00            | € 37,92          |
| 56            | 0.15.1              | PULIZIA di macchie arbu<br>arbusti, in scarpata, com   |   |   |                                       |  |                     |                    |                  |
|               |                     | PER PULIZIA ARGINE<br>RIO VENGA  | 202,50  |   |                                       |  | 202,50              |                    |                  |
|               |                     | SOMMANO  | m2  |   |                                       |  | 202,50              | €14,00             | € 2.835,00       |
| 57            | 0.16.1              | SISTEMAZIONE argine mediante modellazione onere  |   |   |                                       |  |                     |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori  | Q.tà   | Lungh.   | Largh. Altez.  | Prodotti   | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|---|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| 57 | 0.16.1              | Q.TA' COME VOCE<br>PRECEDENTE   | 202,50   |  |  | 202,50   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | m2   |  |  | 202,50   | €11,55             | € 2.338,88       |
| 58 | 7.5.4.7.b           | Messa a dimora di piant<br>scavo ed il reinterro: con<br>fino a 80 cm, per piante<br>circonferenza 14/16 e 16<br>e conifere varie) con alte<br>concime minerale tipo ni<br>pellettato disidratato, 50<br>sabbiosa, 50% di sabbia<br>organica), 0,05 m3 di gh<br>posare sul fondo come o<br>torniti, appuntiti e con alt | n scavo di<br>arboree, ir<br>5/18 o piar<br>2zza di m 4<br>trophoska<br>litri di terri<br>lavata, 20<br>niaino tono<br>drenaggio | dimension zolla od inte ramifica 4/5, compor, 2 kg di coccio (compor) di torbo de 3 pali tut | ni 60x60 cm e prin vaso, ad albe<br>ate alla base (al<br>esi: 30 grammi<br>oncime organico<br>posto dal 20% da<br>a acida, 10% di<br>liametro 4-8 mmori di conifera ti | orofondita' retto con berature di di it terra sostanza n da rattati, |                    |                  |
|    |                     | RIPOSIZIONAMENTO<br>ULIVI E RIPARIALE   | 25,00  |  |  | 25,00  |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | cad.   |  |  | 25,00  | €65,00             | € 1.625,00       |
| 59 | 7.5.4.8.b           | Messa a dimora di arbuscavo ed il reinterro; per od in vaso dal diametro dun'altezza da cm 100 a cm 19 a cm 28, compresi: 30 nitrophoska, 150 gramm 10 litri di torba bionda  | arbusti fin<br>da cm 12 a<br>cm 200 in :<br>0 grammi   | no ad un'al<br>a cm 18, c<br>zolla od in<br>di concime                                       | tezza di cm 100<br>ompresi: per al<br>vaso dal diame<br>e minerale tipo  | ) in zolla<br>rbusti con<br>etro da cm                               |                    |                  |
|    |                     | RIPARIALE   | 30,00  |  |  | 30,00  |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | cad.   |  |  | 30,00  | €5,99              | € 179,70         |
| 60 | 7.5.4.9             | Messa a dimora di siepe<br>filo di ferro, con piante in<br>altezza, scavo in sezione<br>minerale tipo nitrophoska<br>disidratato, 10 litri di terri   | zolla o va<br>e ristretta,<br>a, 250 gra   | aso da 50<br>compresi:<br>mmi di cor   | cm e fino a 100<br>50 grammi di c<br>ncime organico  | cm di<br>oncime  |                    |                  |
|    |                     | LUNGO VIA VENEZIA   | 29,00  |  |  | 29,00  |                    |                  |
|    |                     | LUNGO RECINZIONE<br>EDIFICI   | 42,50  |  |  | 42,50  |                    |                  |
|    |                     | LUNGO CICLABILE<br>NORD   | 40,00  |  |  | 40,00  |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO   | m  |  |  | 111,50   | €8,57              | € 955,56         |
|    |                     |   |  |  |  |  |                    |                  |
| 61 | 7.5.3.15.x          | Cespugli ed arbusti orna<br>varieta', altezza cm 80-1   |  |  |  | acanta in  |                    |                  |
| 61 | 7.5.3.15.x          | Cespugli ed arbusti orna  |  |  |  | acanta in  |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



|    | progressivo<br>odice  | Descrizione dei lavori  | Q.tà Lungh.  | Largh. Altez. Prodotti  | Prezzo<br>i Unitario                         | Prezzo<br>Totale |
|----|---|---|--|---|--|------------------|
| 62 | 7.5.3.13.i  | Alberi latifoglia a foglia cordata, (ontano), circor  |  | viluppo (in zolla): alnus   |  |                  |
|    |   |   | 7,00   | 7,00  | _<br>)<br>_                                  |                  |
|    |   | SOMMANO   | cad.   | 7,00  | €50,00                                       | € 350,00         |
| 63 | 7.5.3.13.zh   | Alberi latifoglia a foglia populus alba, circonfere   |  | viluppo (in zolla):   |  |                  |
|    |   |   | 7,00   | 7,00  | _<br>)<br>_                                  |                  |
|    |   | SOMMANO   | cad.   | 7,00  | €50,00                                       | € 350,00         |
| 64 | 7.5.4.3.a   | Formazione del prato co<br>profondita' di 20-25 cm,<br>asportazione di element<br>rullatura, compresi: mis<br>di 20-25 g/m2, con 100 di<br>taglio: per superfici fino                           | _  |   |  |                  |
|    |   | AREE VERDI  | 300,00   | 300,00  | <u>)                                    </u> |                  |
|    |   | SOMMANO   | m2   | 300,00  | €3,24  | € 972,00         |
| 65 | 7.4.3.10.a  | Fornitura e posa in ope<br>DENSITa' (P.E.A.D.), ba<br>conformi alle norme UNI<br>IIP), comprese le neces<br>termoelementi e/o elettro<br>pezzi speciali, sottostani<br>idoneo materiale inerte: | arre da 9 m a 12 m o<br>l 12201 -PE 100 - P<br>sarie operazioni di s<br>osaldatura e prove a<br>te sottofondo, rinfiar | o in rotoli, atossici, .N. 16 atm. (con marchio caldatura di testa con a pressione; esclusi i nco e copertura con |  |                  |
|    |   | ACQUEDOTTO  | 56,63  | 56,63   | -<br>}<br>-                                  |                  |
|    |   | SOMMANO   | m  | 56,63   | <b>€</b> 42,10                               | € 2.384,12       |
| 66 | 7.4.3.14.e  | Fornitura e posa in ope con albero a vite interna   |  | A, P.N. 16, a corpo ovale<br>DN 100 mm  |  |                  |
|    |   | ACQUEDOTTO  | 2,00   | 2,00  | _<br>)<br>_                                  |                  |
|    |   | SOMMANO   | cad.   | 2,00  | €236,00                                      | € 472,00         |
| 67 | 7.4.3.16 Fornitura e posa in opera di ACCESSORI IN GHISA SARACINESCHE sottosuolo, compreso chiusino |   |  |   |  |                  |
|    |   | ACQUEDOTTO  | 2,00   | 2,00  | _<br>)<br>_                                  |                  |
|    |   | SOMMANO   | cad.   | 2,00  | €54,00                                       | € 108,00         |
| 68 | 0.17.1  | Fornitura e posa di ARR eventuali sottofondi in cl onere: PACHINA in acci   | s, collegamenti a lin  |   |  |                  |
|    |   | ARREDO URBANO   | 3,00   | 3,00  | _<br>)<br>_                                  |                  |
|    |   | SOMMANO   | cad.   | 3,00  | €350,00                                      | € 1.050,00       |
|    |   |   |  |   |  |                  |

**Committente:** 

Lavori:



|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà  | Lungh.  | Largh.   | Altez. Prod   | lotti            | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|--|---|---|--|---|------------------|--------------------|------------------|
| 69 | 0.18.1              | Fornitura e posa di ARI eventuali sottofondi in con elementi laterali in 144x45x34   | ls: PORT  | ABICICLE1   | TE bifror  | itale amovibi   |                  |                    |                  |
|    |                     | ARREDO URBANO  | 1,00  |   |  |   | 1,00             |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.  |   |  |   | 1,00             | €450,00            | € 450,00         |
| 70 | 0.19.1              | Fornitura e posa di ARREDO URBANO, completo di fissaggio, eventuali sottofondi in cls, collegamenti a linee sottoservizi ed ogni onere: PUNTO ACQUA quadrato con rubinetto a pulsante frontale e molla di ritorno con caditoia in ghisa verniciata   |   |   |  |   |                  |                    |                  |
|    |                     | ARREDO URBANO  | 1,00  |   |  | •   | 1,00             | •                  |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.  |   |  |   | 1,00             | €530,00            | € 530,00         |
| 71 | 0.20.1              | Fornitura e posa di DIS in polietilene indeforma tassellati, tasselli inclus   | bile, con f   | issaggio a  |  |   |                  |                    |                  |
|    |                     |  | 22,00   |   |  | 22  | 2,00             | •                  |                  |
|    |                     | SOMMANO  | cad.  |   |  | 22  | 2,00             | €90,00             | € 1.980,00       |
| 72 | 1.4.1.4.a           | SCAVO DI SBANCAM la roccia od i trovanti ro superiore a m3 0,2 and eseguito a sezione ape comunque per una prof sgombero dei materiali occorrenti sbadacchiatu necessaria delle pareti eventuali oneri di acces eseguito con escavator altezze superiori a 20 ci nell'ambito di cantiere f | cciosi od i<br>che per im<br>rta fino al<br>fondita' no<br>provenier<br>ure, il reint<br>di scavo.<br>di scavo.<br>esso agli im<br>e meccan<br>m compre | i riporti di m pianti di op pelo delle a on superior iti dallo sca cerro e l'arm Compreso pianti ed ai ico, per su eso trasport | uratura dere d'arte<br>acque sor<br>e ai 3 m,<br>vo. Sono<br>natura eve<br>trasporto,<br>nalisi di la<br>perfici ape | li volume e o di fabbrica give e compreso lo escluse le entualmente esclusi boratorio: erte e per | ati,             |                    |                  |
|    |                     | PER CABINA ENEL  | 25,80   |   |  | 25  | 5,80             |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m3  |   |  | 25  | 5,80             | €7,20              | € 185,76         |
| 73 | 1.4.2.2             | CALCESTRUZZO NOI<br>C12/15 (Rck magg. di 1<br>esposizione XO, diame<br>alle norme UNI EN 206<br>getti di SOTTOFONDA<br>l'ausilio di casseri ed in  | 15 N/mm2<br>tro massir<br>, UNI 1110<br>ZIONE (m  | ), classe di<br>no dell'agg<br>04 e D.M. 1<br>agrone) no  | consister<br>regato 32<br>7.01.201   | nza S4, class<br>mm, conforr<br>8, in opera p   | e di<br>ne<br>er |                    |                  |
|    |                     | PER CABINA ENEL  | 3,44  |   |  |   | 3,44             |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m3  |   |  | ;   | 3,44             | €93,00             | € 319,92         |
|    |                     |  |   |   |  |   |                  |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



| Nr. progressivo e codice |             | Descrizione dei lavori   | Q.tà                      | Lungh.                      | Largh. A                       | tez. Prodotti              | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| 74 0.21.1                |             | Fornitura e posa di BOX in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 mt. s.l.m., tipo RMU SV, a capitolato Enel DG2061 ed. 8^, avente dimensioni interne mt. 2,30x5,53x2,30, completo di n.2 porte in vetroresina omologate dim. 1,20x2,15, n.2 griglie in vetroresina omologate dim. 1,20x0,50, n. 1 passo d'uomo con botola omologato dim. 1,00x0,60, n.1 setto divisorio in acciaio per supporto QBT, n.2 aspiratori eolici in acciaio inox, n.1 passante per cavi temporanei diam.8 cm., n.1 impianti di illuminazione conforme alle prescrizioni Enel DG 10061, n.1 mniglia di terra interna, n.3 piastre copricunicoli in fibrocemtno/UTR da 0,80x0,25, n.1 piastra copricunicoli in fibrocemento da 0,38x0,50, tinteggiatura bianca interna, rivestimento esterno in vernice plastica al quarzo e basamento prefabbricato a "vasca" in cls armato Rc'k 250, omologato con altezza utile cm.50, provvisto di diaframmi per kit preassemblati di pressacavo |                           |                             |                                |                            |                    |                  |
|                          |             | CABINA ENEL  | 1,00                      |                             |                                | 1,00                       | -                  |                  |
|                          |             | SOMMANO  | cad.                      |                             |                                | 1,00                       | €12.000<br>,00     | € 12.000,00      |
| 75                       | 1.4.10.12.e | Fornitura e posa in ope<br>PER CAVIDOTTI IN PE<br>62386-24, posto in ope<br>da valutarsi a parte dia   | AD, a dop<br>ra con cop   | pio strato,<br>ertura in sa | in rotoli, a n<br>abbia, scavo | orma CEI EN                |                    |                  |
|                          |             | PER<br>COLLEGAMENTO<br>CABINE ENEL   |                           | 30                          |                                | 30,00                      | -                  |                  |
|                          |             | SOMMANO  | m                         |                             |                                | 30,00                      | €16,00             | € 480,00         |
| 76                       | 0.22.1      | Fornitura e posa di COLONNINA ENEL in vetroresina, per derivazione linee, completa di collegamenti   |                           |                             |                                |                            |                    |                  |
|                          |             | PER NUOVA CABINA<br>ENEL   | 1,00                      |                             |                                | 1,00                       |                    |                  |
|                          |             | SOMMANO  | cad.                      |                             |                                | 1,00                       | €500,00            | € 500,00         |
| 77                       | 1.4.1.11.a  | ACCESSO agli impian<br>(compresa ecotassa ed<br>conferimento di: terre e<br>con densita' in sito fino<br>17 05 04)   | l escluso e<br>e rocce da | ventuali ar<br>scavo (m3    | alisi di labo<br>di materiale  | ratorio) per<br>e compatto |                    |                  |
|                          |             | PER NUOVA CABINA<br>ENEL   | 25,80                     |                             |                                | 25,80                      | _                  |                  |
|                          |             | SOMMANO  | m3                        |                             |                                | 25,80                      | €33,80             | € 872,04         |
| 78                       | 1.4.1.14    | REINTERRO DI SCAV<br>costipamento, con terra<br>ambito del cantiere:   |                           |                             |                                |                            |                    |                  |
|                          |             | CABINE ENEL  | 22,36                     |                             |                                | 22,36                      | -                  |                  |
|                          |             | VASCA FONDAZIONE   |                           |                             |                                |                            |                    |                  |

**Committente:** 

Lavori:



#### Spiller - Agosti opere di urbanizzazione primaria

|    | orogressivo<br>dice | Descrizione dei lavori   | Q.tà   | Lungh.   | Largh.   | Altez.   | Prodotti   | Prezzo<br>Unitario | Prezzo<br>Totale |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|------------------|
|    |                     | SOMMANO  | m3   |  |  |  | 13,36  | €4,40              | € 58,78          |
| 79 | 0.23.1              | Fornitura e posa di NAS sottoservizi, in polietilene   |  |  |  | ee di  |  |                    |                  |
|    |                     | ACQUEDOTTO   | 51,00  |  |  |  | 51,00  | •                  |                  |
|    |                     | TELECOM  | 118,15   |  |  |  | 118,15   | •                  |                  |
|    |                     | ENEL   | 35,00  |  |  |  | 35,00  |                    |                  |
|    |                     | ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 322,70   |  |  |  | 322,70   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m  |  |  |  | 526,85   | €0,41              | € 216,01         |
| 80 | 7.3.3.28.g          | Fornitura e posa di TUB ad alta densita' coestrus corrugato esternamente, pressione, prodotto in cocertificato dal marchio p kN/m2, in barre da 6 o 1 posto in opera con sotto materiale inerte: Con cla da 6 o 12 m complete di | o, a dopp<br>per conc<br>onformita'<br>IIP/a, con<br>2 m comp<br>fondo in c<br>asse di riç | ia parete, li lotte di sca alla norma i classe di i olete di mar calcestruzzo jidita' pari a | scio interico inter<br>UNI EN<br>rigidita' pricotto e<br>o e ricope<br>SN 4 kN | rnamer<br>rate no<br>13476-<br>ari a St<br>2 guarr<br>erto cor<br>V/m2, ir | nte e<br>n in<br>1 tipo B,<br>N 4-8<br>nizioni,<br>n idoneo<br>n barre |                    |                  |
|    |                     | PER DEFLUSSO<br>ACQUE<br>METEORICHE<br>CICLOPEDONALE   | 6,00   |  |  |  | 6,00   |                    |                  |
|    |                     | SOMMANO  | m  |  |  |  | 6,00   | €109,00            | € 654,00         |

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  $\leqslant$  127.132,16 Di cui per costi di sicurezza  $\leqslant$  0,00